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Автоматически созданное описание]
	НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»



	I. Информация о позиции

	Название позиции: Международный Технический консультант по энергоэффективности и энергосбережению. 
Название проекта: Глобальная программа инноваций в области чистых технологий в Казахстане: Содействие в продвижении инноваций в области чистых технологий и предпринимательства в МСП для создания зеленых рабочих мест в Казахстане
Тип контракта: Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ)
Период: С даты подписания Договора до 31 декабря 2024 года 
Занятость: частичная занятость (40 рабочих дней)  
Место работы: по месту нахождения



	II. Основание

	Цель проекта – ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане. 
Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ).
Период реализации проекта 3 года.  
Бенефициары проекта: Министерство экологии и природных ресурсов РК, частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты.     
Проект ЮНИДО-ГЭФ направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий.  Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением. Экономика Казахстана в основном зависит от добычи и переработки природных ресурсов. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последнее десятилетие в продвижении к зеленой экономике, основные отрасли промышленности Казахстана продолжают вносить существенный вклад в выбросы парниковых газов.
МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Ожидается, что более активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода. 
Проект будет сотрудничать с центральными органами управления, а также предприятиями, МСП и научными институтами. 


	Общей целью услуг международного технического консультанта по зеленой энергетике проекта является успешная реализация проекта в соответствии с целями, рабочим планом и бюджетом, изложенные в проектном документе, включая следующие конкретные результаты проекта:
· Преобразование инновационных решений в области чистых технологий на ранних стадиях в коммерческие предприятия. 
· Оказание содействия стране в укреплении и взаимодействии экосистем чистых технологий, инноваций и предпринимательства (CIEE).
· Координация работ и создание платформы для взаимодействия заинтересованных сторон, и широкого распространения мероприятий и извлеченных из проекта уроков по распространению успешных подходов по реализации проекта.
В дополнение Международный технический консультант по энергоэффективности и энергосбережению должен будет координировать деятельность в рамках инициатив, проводимых МЦЗТИП, национальными партнерами и международными организациями, что позволит добиться синергетического эффекта между проектами в различных областях, но со схожими целями (например, в области управления климатическими рисками, управления устойчивыми природными ресурсами, развития на основе сообществ и др.). В дополнение к тематике энергоэффективности и энергосбережению специалист будет оказывать поддержку всем национальным стартапам по мере необходимости, в частности, проектам в области «зеленого строительства» и «современные материалы и химикаты». 
Выполнение в достижении ожидаемых результатов в установленные сроки и в соответствии с Планом мероприятий проекта.




	III. Функции и объем услуг

	Консультант выполняет следующие основные функции, но не ограничивается этим: 
· Участие в подготовке совместно с Группой реализации проекта годовых планов планов проекта и годовых отчетов Проекта; 
· Адаптация и согласование Руководств(a) по операционному управлению Проекта в соответствии с требованиями UNIDO по пре-акселерации, акселерации, продвинутой акселерации и пост-акселерации GCIP;
· Создать концепцию по объединению текущих игроков в Казахстана в области энергоэффективности и энергосбережению, Национальную платформу по развитию и усилению инноваций в области чистых технологий и экосистемы предпринимательства (cleantech innovation and entrepreneurship ecosystems (CIEE);
· Определение рисков в стартапах по направлению энергоэффективности и энергосбережению и консультация стартапов и проектного персонала по их смягчению;  
· Подготовка аналитического материала по наиболее известным кейсам международных стартапов в области энергоэффективности и энергосбережению с указанием извлечённых уроков и важных вех в реализации проектов;
· Подготовить типовую «стратегию» привлечения технических ресурсов и экспертизы для стартапов опираясь на текущих стейкхолдеров в Казахстане и на международном уровне с учетом национальных технопарков, венчурных игроков и др.;
· Обеспечение обучения и сертифицирования тренеров, менторов и судей для Акселератора GCIP в Казахстане;
· Совместно с бизнес-консультантом провести консультационные встречи с конструкторскими бюро, лабораториями или иными технопарками для проверки технологий, разработке прототипов и поддержке по тестированию оборудования и определить команды, которым необходима данная поддержка и их сопровождение;
· Активное содействие в проведении серии брокерских событий, вебинаров, семинаров в цикле пре-акселерации и Акселератора GCIP в Казахстане с выработкой рекомендаций для стартапов по тематическому направлению энергоэффективность и энергосбережение, Зеленое строительство, современные материалы и химикаты;
· Активное содействие в проведении 4-дневного семинара Национальной академии GCIP, брокерских событий в 4 городах Казахстана и Национального форума GCIP в г. Астана;
· Оказание поддержки стартапам GCIP по тематическому направлению энергоэффективность и энергосбережение, Зеленое строительство, современные материалы и химикаты в повышении их потенциала и конкурентоспособности, а также в использовании рыночных возможностей;
· Инициирование и контроль информирования потенциальных заявок, консультация менторов и стартаперов по подготовке стартапов по тематическому направлению энергоэффективность и энергосбережение, Зеленое строительство, современные материалы и химикаты;
· Координация и подготовка презентаций (минимум двух (2), по одной (1) для будущих стартаперов и будущих инвесторов) содержащих разделы по пре-акселерации и акселерации, продвинутой (advanced) акселерации и пост-акселерации и коммерциализации для ключевых партнеров и будущих стартапов по тематическому направлению энергоэффективность и энергосбережение, Зеленое строительство, современные материалы и химикаты;
· Подготовка по разработанным материалам не менее 5 проектов публикаций, одобренных координатором проекта для масс медиа Казахстана и для социальных сетей партнёров;
· Создать концепцию по объединению текущих игроков в Казахстана в области энергоэффективность и энергосбережение, Зеленое строительство, современные материалы и химикаты; в Национальную платформу по развитию и усилению инноваций в области чистых технологий и экосистемы предпринимательства (cleantech innovation and entrepreneurship ecosystems (CIEE);
· Подготовка аналитических/информационных справок в рамках проекта по запросу МЦЗТИП/МЭПР, UNIDO, заинтересованных сторон.



	IV. Задачи и ожидаемые результаты

	Консультант будет предоставлять услуги по продвижению стартап технологии в области возобновляемых источников энергии при тесном взаимодействии с национальным техническим консультантом и под непосредственным руководством Национального координатора проекта и Директора Департамента управления проектами МЦЗТИП, тесно сотрудничать с международными и национальными консультантами GCIP Kazakhstan проекта, глобальной командой GCIP и UNIDO, а также с сотрудниками других проектов и департаментов МЦЗТИП. Кроме того, консультант будет оказывать содействие в работе с заинтересованными и соответствующими организациями для выполнения следующего объема услуг.


                       
	РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ и ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

	Этапы
	№
п/п
	Наименование и результаты услуг
	Крайний срок

	I
	1
	Доработка и включение казахстанского контекста в Руководства GCIP по пре-акселерации и по акселерации 
Результат: Согласованные правки и рекомендации. Руководства GCIP Kazakhstan (пре-акселерация и акселерация) с рекомендациями по усовершенствованию направлено в NGIN и ЮНИДО
	20 календарных дней с даты подписания договора

	
	2

	Оказана поддержка в подготовке и принято участие в проведении ежегодных мероприятий Национальный форум GCIP (Астана), Investor connect 2023
Результат: краткий обзор по участию в мероприятии, презентация, включение в программу пунктов повестки дня, предложения и рекомендации по участникам, материалам и презентациям форума, формату проведения и др.
	50 календарных дней с даты подписания договора

	
	3
	Изучение и адаптация обучающих модулей по акселерации NGIN для последующего проведения тренингов в Казахстане. Подготовлены обучающие Модули, проведена верификация с помощью участвующих стартапов. 

Результат: Обучающие модули по тематикам подготовлены и согласованы с ДУП и ГРП проекта
	 50 календарных дней с даты подписания договора

	
	4
	Оказана поддержка для подготовки kick off and follow up мероприятий в рамках Train-the-Trainers (Астана):

Результат: Материалы и презентации  
	50 календарных дней с даты подписания договора

	Общий результат по этапу I
	Подготовлен отчет (1) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	60 календарных дней с даты подписания договора

	II
	5
	 Координация и подготовка презентаций (минимум двух (2), по одной (1) для будущих стартаперов и будущих инвесторов) содержащих разделы по пре-акселерации и акселерации, продвинутой (advanced) акселерации и пост-акселерации для ключевых партнеров и будущих стартапов по тематическому направлению энергоэффективность и энергосбережение, Зеленое строительство, современные материалы и химикаты.

Результат: Две презентации для участников Стартапов и ключевых партнёров подготовлены и согласованы с группой реализации проекта.
	80 календарных дней с даты подписания договора

	
	6
	Проведены рабочие встречи и обучение менторов 
Результат: краткий обзор по обучению менторов (приложить презентации, записи тренингов)

	30 календарных дней с даты подписания договора с менторами

	
	7
	Подготовка аналитического материала по наиболее известным кейсам международных стартапов в области «управления отходами», «водные ресурсы» с указанием извлечённых уроков, рисков и важных вех в реализации проектов; 

Результат: драфт брошюры для обучения стартапов и презентация по представленной информации
	100 календарных дней с даты подписания договора 

	
	8
	Создать концепцию по объединению текущих игроков в Казахстана в области «управления отходами», «водные ресурсы», современные в Национальную платформу по развитию и усилению инноваций в области чистых технологий и экосистемы предпринимательства (cleantech innovation and entrepreneurship ecosystems (CIEE);

Результат: Аналитический отчет по концепции CIEE Kazakhstan в области «управления отходами», «водные ресурсы» и его обсуждение на экспертном уровне.
	130 календарных дней с даты подписания договора

	Общий результат по этапу II
	Подготовлен отчет (2) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	140 календарных дней с даты подписания договора

	III
	9
	Проведение обучающего модуля по своим тематическим направлениям в рамках осуществления цикла Казахстанского акселератора GCIP

Результат: Подготовлены списки, программа, представлены презентации во время цикла акселерации по проекту GCIP, подготовлены, подготовлены информационные материалы
	160 календарных дней с даты подписания договора

	
	10
	Обеспечить верификацию / поддержку тестирования технологии/производства продукта/ для одного из наиболее лучших (инновационных) стартапов. Предпочтение отдается комбинированному стартапу.

Результат: Выбранный стартап направлен на научно-техническую экспертизу
	180 календарных дней с даты подписания договора

	
	11
	Оказана поддержка в организации и проведении обучающего модуля по своим тематическим направлениям в рамках осуществления цикла продвинутой акселерации и пост акселерации стартапов.
Результат: Подготовлены списки, программа, представлена презентация во время цикла продвинутой акселерации и пост-акселерации по проекту GCIP, подготовлены письма приглашения, подготовлены информационные материалы
	200 календарных дней с даты подписания договора

	Общий результат по этапу III
	Подготовлен отчет (3) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	210 календарных дней с даты подписания договора

	







IV
	12
	Оказана консультационная поддержка по отбору стартап проектов и составлен короткий список стартапов на участие в акселерации.  
Результат: Составлен короткий список стартапов (не менее 25 проектных заявок) для участия в акселерации 2-го цикла. 
	230 календарных дней с даты подписания договора

	
	13
	Проведение обучающего модуля по тематическому направлению в рамках осуществления цикла Казахстанского акселератора GCIP

Результат: Подготовлены списки, программа, представлены презентации во время цикла акселерации по проекту GCIP, подготовлены письма приглашения, подготовлены информационные материалы
	250 календарных дней с даты подписания договора

	
	14
	Оказана техническая и лидерская поддержка для стартапов в области «энергоэффективность и энергосбережение», «зеленое строительство», «современные материалы и химикаты» для участия в брокерских событиях в 4-х городах РК. 
Принято онлайн участие в 4-х городах, проведены презентации в проекте GCIP
Результат: презентации
	330 календарных дней с даты подписания договора

	Общий результат по этапу IV
	Подготовлен отчет (4) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	360 календарных дней с даты подписания договора

	V
	15
	Оказана поддержка в подготовке и участия стартапов в ежегодном Национальном форуме GCIP (Астана) и Investor Connect.

Результат: рекомендации участникам
	400 календарных дней с даты подписания договора

	
	16
	Подготовлен материал проектов публикаций, одобренных координатором проекта для масс медиа Казахстана и для социальных сетей партнёров;

	410 календарных дней с даты подписания договора

	Общий результат по этапу V
	Подготовлен отчет (5) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	410 календарных дней с даты подписания договора

	
VI. Квалификационные требования

	Образование:
	Высшее образование (степень бакалавра) в области естественных наук / инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей.

	Опыт работы:
	· Не менее пяти (5) лет профессионального опыта в реализации проектов в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, ВИЭ экологии, зеленой экономики, развития зеленых технологий, изменения климата.
·  Опыт методического консультирования и/или подготовки и проведения тренингов в области зеленой устойчивой энергетики, изменения климата не менее 3 лет;
· Не менее 3 лет опыта работы в международных проектах.
· Не менее 3 лет в экспертизе энергетических проектов и аналитики;
· Наличие опыта работы по акселерации или поддержки стартапов;
· Знания в области экологически чистых технологий, обучающих программах, и управления проектами;
· Опыт работы в подготовке аналитических отчетов, информационных справок, стратегических документов, отчетов
· Опыт работы в реализации грантовых проектов приветствуется
· Отличные навыки коммуникации и отличные навыки презентации;
· Уверенный пользователь ПК.
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