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	НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов»



	I. Информация о позиции

	Название позиции: Национальный Бизнес-консультант

Название проекта: Глобальная программа инноваций в области чистых технологий в Казахстане - Продвижение инноваций в области чистых технологий и предпринимательства в МСП для создания зеленых рабочих мест в Казахстане 
Тип контракта: Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ)
Период: С даты подписания Договора до 1 марта 2025 года
Занятость: частичная занятость, с возможными поездками  
Место оказания услуг: Астана, Казахстан


	II. Основание

	Цель проекта – ускорение инноваций в области экологически чистых технологий и предпринимательства со стороны малых и средних предприятий и стартапов, а также укрепление экосистемы инноваций и предпринимательства в области чистых технологий в Казахстане.
Проект финансируется Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ).
Период реализации проекта 3 года.
Бенефициары проекта: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, частный сектор и НПО, научно-исследовательские институты.
Проект UNIDO-GEF направлен на поддержку этапов формирования предприятий чистых технологий.  Широкое распространение и использование чистых технологий имеет значительный потенциал для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой, с которыми сегодня сталкивается глобальное сообщество и его правительства, и Республика Казахстан не является исключением. Экономика Казахстана в основном зависит от добычи и переработки природных ресурсов. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последнее десятилетие в продвижении к зеленой экономике, основные отрасли промышленности Казахстана продолжают вносить существенный вклад в выбросы парниковых газов.

МСП и стартапы являются ключевыми двигателями роста сектора чистых технологий в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Их понимание местных потребностей и наиболее острых экологических проблем дает местным МСП и стартапам уникальную возможность поставлять экологически чистые продукты и услуги, которые удовлетворяют реальный спрос. Ожидается, что более активное продвижение и внедрение инноваций в области чистых технологий будет способствовать дальнейшему укреплению усилий Казахстана по обеспечению устойчивого развития с низким уровнем выбросов углерода.

Проект будет сотрудничать с центральными органами управления, а также предприятиями, МСП и научными институтами.

	Консультант будет оказывать услуги под непосредственным руководством Национального координатора и технического эксперта проекта, и Директора Департамента управления проектами МЦЗТИП, тесно сотрудничать с международными и национальными консультантами GCIP-проекта, глобальной командой GCIP и UNIDO, а также с сотрудниками других проектов и департаментов МЦЗТИП. Кроме того, консультант будет тесно координировать оказания услуг с заинтересованными и соответствующими организациями для оказания следующего объема услуг.


	III. Функции и объем оказания услуг

	Консультант выполняет следующие основные функции, но не ограничивается этим:
· Оказание помощи, стартапам, предпринимателям и компаниям в достижении поставленных целей в сфере инноваций и новых технологий в рамках реализации Проекта; 
· Экспертное сопровождение, консультации и рекомендации стартапам, предпринимателям и компаниям по развитию и росту собственного бизнеса и внедрения инновационных практик;

· Оказание технической поддержки на каждом этапе формирования предприятий чистых технологий, т. е. создание прототипов, подтверждение концепции, построение экосистем;

· Продвижение вопросов по поиску софинансирования в форме грантов, начального финансирования до акционерного капитала от бизнес-ангелов, фондов венчурного капитала, импакт-инвесторов, краудфандинговых платформ и т. д., включая от частного сектора на этапах развития, роста и масштабирования стартапов/МСП в течение реализации проекта;

· Оказание технической поддержки стартапам и МСП на стадиях пре-акселерации, акселерации, продвинутой акселерации и пост-акселерации с учетом гендерных аспектов для получения финансов и доступа к рынкам;

· Оказание помощи и обучение менторов, наставников и судей в достижении поставленных целей в сфере инноваций и новых технологий в рамках реализации Проекта

· Содействие в распространении информации о новых разработках и тенденциях, связанных с инновациями в области чистых технологий;

· Повышение потенциала для разработки надежных бизнес-моделей, включая диагностику потребностей развития бизнеса;

· Предоставление наставничества и партнерской поддержки стартапам, предприятиям экологически чистых технологий для выхода на мировой рынок;
· Содействие в подготовке совместно с Группой реализации проекта детальных планов реализации и годовых (квартальных, месячных) рабочих программ реализации Проекта, а также оперативных сетевых графиков; 
· Осуществление мониторинга хода реализации деятельности по Проекту в рамках объема оказания услуг Консультанта на предмет соответствия требованиям национального законодательства и процедурам UNIDO-GEF, включая надзор за обеспечением мероприятий по гендерным и социальным вопросам, и вопросам окружающей среды; 
· Проведение анализа данных по мониторингу для определения потенциальных рисков, которые должны докладываться Национальному Координатору проекта и ответственным лицам Заказчика, для обеспечения соответствующих мер по их предотвращению на местах и т. д.
· Обеспечение обучения и сертифицирование тренеров, менторов и судей для Акселератора GCIP в Казахстане совместно с техническим консультантом;

· Совместно с техническим консультантом провести консультационные встречи с конструкторскими бюро, 3D лабораториями или иными технопарками для проверки технологий, разработке прототипов и поддержке по тестированию оборудования и определить команды, которым необходима данная поддержка.
· Содействие в проведении серии вебинаров в цикле пре-акселерации и Акселератора GCIP в Казахстане с выработкой рекомендаций для стартапов;

· Содействие в проведении 4-дневного семинара Национальной академии GCIP и Национального форума GCIP в г. Астана;

· Оказание поддержки стартапам GCIP в повышении их потенциала и конкурентоспособности, а также в использовании рыночных возможностей;

· Инициирование и контроль информирования потенциальных заявок, консультация менторов по подготовке стартапов;

· Координация и подготовка презентации по пре-акселерации и акселерации, продвинутой (advanced) акселерации и пост-акселерации ключевым партнерам и будущим стартапам;

· Содействие в подготовке публикаций проекта, видео и промо материалов;

· Внести вклад в работу платформ по обмену опытом и знаниями;
· Подготовка аналитических/информационных справок в рамках проекта по запросу МЦЗТИП/МЭПР, UNIDO, заинтересованных сторон;

· Внести вклад в информационную стратегию и политику проекта.

Консультант оказывает следующие виды услуг по документации и отчетности: 
· Представлять отчеты и вносить поправки в график реализации Проекта, отмечать любые непредвиденные задержки, и своевременно предлагать корректировочные меры; 
· Проводить контроль и оценку качества выполняемых консультантами работ по проекту и предоставлять информацию. 
· Собирать данные по базисным исследованиям на основании показателей в рамках проекта и мониторинга; и проводить оценку после завершения оказания услуг. 

· Организовать информационные и консультационные онлайн сессий с соответствующими заинтересованными сторонами CIEE; 

· Распространить руководства GCIP Kazakhstan среди соответствующих заинтересованных сторон CIEE;
· Подготовить отчет об институциональном наращивании потенциала участников CIEE, включая анализ CIEE Казахстана и стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами; 


	IV. Задачи и ожидаемые результаты

	Общей целью оказания услуг Национального бизнес-консультанта является успешная реализация проекта в соответствии с целями, рабочим планом и бюджетом, изложенные в проектном документе, включая следующие конкретные результаты проекта:
· Преобразование инновационных решений в области чистых технологий на ранних стадиях в коммерческие предприятия. 
· Оказание содействия стране в укреплении и взаимодействии экосистем чистых технологий, инноваций и предпринимательства (CIEE).
· Координация работ и создание платформы для взаимодействия заинтересованных сторон, и широкого распространения мероприятий и извлеченных из проекта уроков по распространению успешных подходов по реализации проекта.
В дополнение Национальный бизнес-консультант должен будет координировать деятельность в рамках инициатив, проводимых МЦЗТИП, национальными партнерами и международными организациями, что позволит добиться синергетического эффекта между проектами в различных областях, но со схожими целями (например, в области управления климатическими рисками, управления устойчивыми природными ресурсами, развития на основе сообществ и др.).

Выполнение в достижении ожидаемых результатов в установленные сроки и в соответствии с Планом мероприятий проекта.


	РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ и ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

	Этапы
	№

п/п
	Наименование и результаты услуг
	Крайний срок

	I
	1
	Подготовлен и согласован с Директором ДУП МЦЗТИП детальный индивидуальный график оказания услуг в соответствии с планом мероприятий проекта 

Результат: Утвержденный Директором ДУП индивидуальный график оказания услуг
	1 неделя со дня подписания договора  

	
	2
	Проведены рабочие встречи с менторами, жюри, командами отобранных стартапов 

Результат: Подготовлен перечень отобранных стартап проектов (1-го цикла), который включает следующую информацию: название проекта, название организации, руководитель, цель и задачи проекта, период, бюджет, бенефициары, ожидаемые результаты проекта, высокие риски. 
	3 неделя со дня подписания договора  

	
	3
	Оказание содействия финансовому консультанту в составлении пяти тем (учебной программы) для проведения обучающей сессии для местных финансовых организаций.  

Результат: Определение каждой темы обучающей сессии и спикеров, разработка повестки обучающей сессии. График проведения пяти обучающих сессий. Определение списка участников, Подготовка пиьма-приглашения и содействие в рассылке письма приглашения с приложенной Повесткой.
	4 неделя со дня подписания договора  



	
	4
	Обзор Руководства GCIP по пре-акселерации по усовершенствованию для адаптации для страны и по доработке на основании полученных комментариев Поставщика.

Проведены консультации с Поставщиком для выработки рекомендаций

Результат: 1 руководство GCIP Kazakhstan (пре-акселерация) с рекомендациями по усовершенствованию направлено в NGIN и ЮНИДО
	5 неделя со дня подписания договора  



	
	5
	Сбор данных, анализ существующих Innovation & Tech Hub в Казахстане 

краткий анализ международных существующих Green Tech Hub (не менее 3–5)

Выработка рекомендаций.

Результат: Краткий анализ существующих Хабов в области инноваций и технологий в стране и международный опыт в области зеленых технологий
	5 неделя со дня подписания договора  



	Общий результат по этапу I
	Подготовлен отчет (1) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	6 неделя со дня подписания договора  

	II
	6
	Обзор Руководства GCIP по акселерации по усовершенствованию для адаптации для страны и по доработке на основании полученных комментариев Поставщика.

Проведены консультации с Поставщиком для выработки рекомендаций

Результат: 1 руководство GCIP Kazakhstan (акселерация) с рекомендациями по усовершенствованию направлено в NGIN и ЮНИДО
	7 неделя со дня подписания договора  



	
	7
	Ознакомление с системой подготовки и сертификации специалистов по инновациям и предпринимательству в области чистых технологий GCIP на основе предоставленных материалов NGIN: 1) Руководство по обучению менторов и судей; 2) Руководство по обучению Тренинг-тренерам (training-the-trainers) 

Предоставление предложений (5–10) по его улучшению с NGIN (цикл обратной связи)

Результат: Отчет, содержащий предложения, замечания и рекомендации 
	7–10 неделя со дня подписания договора  



	
	8
	Участие во 2-м заседании Комитета по управлению проектом. Презентованы годовые результаты проекта по прогрессу в части проведенной акселерации 

Результат: Краткий Отчет об мероприятии, включая выступление с презентацией 
	10 неделя со дня подписания договора  



	
	9
	Содействие в адаптировании системы обучения и сертификации экспертов по инновациям в области чистых технологий и предпринимательству GCIP к национальным условиям, включая перевод, где это уместно (т. е. разработать казахстанскую систему обучения и сертификации экспертов по инновациям в области чистых технологий и предпринимательству GCIP), а также ввести в действие систему обучения и сертификации. При адаптировании системы руководстваться следующими документами:

1) Краткое Руководство по обучению менторов и судей; 

2) Краткое Руководство по обучению Тренинг-тренерам (training-the-trainers); 

3) Краткое Руководство по методам оценки и сертификации менторов и квалификации тренеров 

Результат: Подготовлено 3 вышеуказанных руководств (не менее 5 стр по каждому) 
	10–13 неделя со дня подписания договора  



	
	10
	Подготовка разделов касательно стартапов, работы с менторами к годовому отчету по проекту, включая риски

Результат: Разделы к Годовому отчету за 2023 год по проекту направлен в МЭПР и ЮНИДО. Ключевые результаты по проекту вошли в отчет МЦЗТИП.
	13 неделя со дня подписания договора  



	
	11
	Оказана поддержка в проведении ежегодного Национального форума GCIP (Астана): выступления и презентация

Результат: краткий обзор по мероприятию, презентация по итогам форума
	13 неделя со дня подписания договора  



	
	12
	Принято участие в ряде интервью (на ТВ или радио) по проекту GCIP о бизнес-процессах, роли чистых технологий в решении экологических проблем для повышения информированности.

Результат: Запись интервью (распространение по социальным сетям и каналам, размещение на сайте организации) 
	10–14 недели со дня подписания договора  



	
	13
	Представление анализа существующих Хабов в области инноваций и технологий в стране и международный опыт в области зеленых технологий для МЦЗТИП (подготовлена и представлена презентация)

Результат: Презентация по проведенному анализу
	10–14 недели со дня подписания договора  



	Общий результат по этапу II
	Подготовлен отчет (2) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	15 неделя со дня подписания договора  

	
	14
	Оказана поддержка в объявлении приема заявок стартапов (2-й цикл, 2024) на национальном уровне. Распространение ссылки на прием заявок заинтересованным сторонам и потенциальным участникам. Консультационная поддержка заявителям по подаче заявок. Минимум 60 стартапов подали заявки на конкурс

Результат: Список поданных заявок по стартапам (не менее 60 заявок заинтересованности)  
	16 неделя со дня подписания договора  



	
	15
	Оказана поддержка в объявлении приема заявок на менторство и наставничество (2024). Распространение ссылки на прием заявок заинтересованным сторонам и потенциальным участникам. Консультационная поддержка заявителям по подаче заявок. Минимум 20 менторов прошли отбор

Результат: Список менторов подготовлен для участия во 2м цикле подготовлен   
	16 неделя со дня подписания договора  



	III
	16
	Провести первое обучение и сертификацию не менее 30 экспертов (тренеров, менторов, судей), из которых не менее 35% составляют женщины (т. е. не менее 3 тренингов с участием не менее 10 экспертов), а также провести оценку экспертов (на основе рамок) и поддержать аккредитацию не менее 15 экспертов совместно с NGIN. 

Результат: Краткий отчет по проведенному обучению, список участников, программа
	17 неделя со дня подписания договора  



	
	17
	Провести первое мероприятие по наращиванию потенциала (на основе концепции наращивания потенциала в сфере инноваций в области чистых технологий, разработанной CTG) для избранных заинтересованных сторон CIEE (не менее 30), включая национальные учреждения, отраслевые ассоциации и бизнес-платформы, по вопросам поддержки инноваций в области чистых технологий

Результат: Краткий отчет по проведенному мероприятию, список участников программа
	18 неделя со дня подписания договора 



	
	18
	Обзор Руководства GCIP по пост-акселерации по усовершенствованию для адаптации для страны и по доработке на основании полученных комментариев Поставщика.

Проведены консультации с Поставщиком для выработки рекомендаций

Результат: 1 руководство GCIP Kazakhstan (пост - акселерация) с рекомендациями по усовершенствованию направлено в NGIN и ЮНИДО
	18 неделя со дня подписания договора  



	
	19
	Обеспечить проверку технологий, разработки продуктов и поддержки испытательных центров для предприятий с высоким потенциалом воздействия (не мнее 15)

Результат: Подготовлен предварительный анализ 4 технологий 
	19–23 неделя со дня подписания договора  

	
	20
	Подготовка драфта концепции по созданию Green Tec Hub. Выработка рекомендаций. Подготовка драфта бизнес-плана для Green Tech Hub.

Результат: Драфт Концепция по созданию GTH, включая рекомендации и бизнес-план (не менее 5 стр.)
	19–23 неделя со дня подписания договора  



	Общий результат по этапу III
	Подготовлен отчет (3) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	23 неделя со дня подписания договора  

	IV
	21
	 Провести второе мероприятия по наращиванию потенциала (на основе концепции наращивания потенциала в сфере инноваций в области чистых технологий, разработанной CTG) для избранных заинтересованных сторон CIEE (не менее 30), включая национальные учреждения, отраслевые ассоциации и бизнес-платформы, по вопросам поддержки инноваций в области чистых технологий

Результат: Краткий отчет по проведенному мероприятию, списки, программа
	25 неделя после подписания договора  



	
	22
	Оказана поддержка в проведении отбора стартапов (2-й цикл, 2024) на национальном уровне. Минимум 40 заявок принято для анализа и оценки. 

Проведено заседание жюри, проведена оценка стартапов. Составлен короткий список стартапов на участие в акселерации.  

Результат: Составлен короткий список стартапов (не менее 25 проектных заявок) для участия в акселерации 2-го цикла.
	26 неделя после подписания договора



	
	23
	Оказана поддержка в проведении отбора менторов (2-й цикл) на национальном уровне. Минимум 20 заявок принято для анализа и оценки. 

Проведено заседание комиссии, проведена оценка и отбор менторов в соответствии с национальным законодательством. Составлен финальный список менторов на участие в акселерации.  

Результат: Составлен финальный список менторов (не менее 10) для участия в акселерации 2-го цикла.
	27 неделя после подписания договора



	
	24
	Оказана поддержка в организации 2-го цикла акселерации, акселерации стартапов в области зеленых технологий

Содействие в подготовке пресс-анонса и пресс-релиза до и после мероприятий. 

Результат: Подготовлены списки, программа, представлена презентация во время 2 цикла акселерации по проекту GCIP, подготовлены письма приглашения, подготовлены информационные материалы
	27–31 неделя после подписания договора



	
	25
	Получение обратной связи от заинтересованных сторон и Доработка концепции по созданию Green Tec Hub., включая бизнес-плана для Green Tech Hub.

Результат: Обновленная Концепция по созданию GTH, включая бизнес-план (не менее 5 стр.) на основании комментариев и предложений заинтересованных сторон
	27–31 неделя после подписания договора



	Общий результат по этапу IV
	Подготовлен отчет (4) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	32 неделя со дня подписания договора  

	V


	26
	Оказана техническая поддержка по проведению брокерских событий в 4-х городах. Подготовлен список участников, программа, письма приглашения

Принято офлайн участие (участие в 4-х городах – поездка(и)) в мероприятиях, проведены презентации по проекту GCIP
Результат: краткий отчет по поездке на мероприятия, программа, списки, презентация, письма приглашения
	33 неделя со дня подписания договора

	
	27
	Проведено третье мероприятие по наращиванию потенциала (на основе концепции наращивания потенциала в сфере инноваций в области чистых технологий, разработанной CTG) для избранных заинтересованных сторон CIEE (не менее 30), включая национальные учреждения, отраслевые ассоциации и бизнес-платформы, по вопросам поддержки инноваций в области чистых технологий

Результат: Краткий отчет по проведенному мероприятию
	34 неделя после подписания договора   

	
	28
	Оказать содействие национальному финансовому консультанту в организации и проведению мероприятию местным финансовым организациям 

Результат: Краткий отчет по проведенному мероприятию, список участников. программа
	36 неделя после подписания договора

	
	29
	Обеспечить проверку технологий, разработки продуктов и поддержки испытательных центров для предприятий с высоким потенциалом воздействия (не менее 15)

Результат: Подготовлен предварительный анализ 3 технологий
	36 неделя после подписания договора

	Общий результат по этапу V
	Подготовлен отчет (5) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	37 неделя со дня подписания договора

	VI
	30
	Обеспечить проверку технологий, разработки продуктов и поддержки испытательных центров для предприятий с высоким потенциалом воздействия (не менее 15)

Результат: Подготовлен предварительный анализ 4 технологий
	38 неделя после подписания договора

	
	31
	Обеспечить проверку технологий, разработки продуктов и поддержки испытательных центров для предприятий с высоким потенциалом воздействия (не менее 15)

Результат: Подготовлен предварительный анализ 4 технологий
	38 неделя после подписания договора

	
	32
	Дополнения к полугодовому отчету по проекту, включая риски

Результат: Дополнения к полугодовому отчету за 2024 год по проекту направлен в МЭПР и ЮНИДО. Ключевые результаты по проекту вошли в отчет МЦЗТИП.
	39 неделя после подписания договора

	
	33
	Оказана поддержка в проведении обучения и сертификации не менее 30 экспертов (2024) (тренеров, наставников, судей), из которых не менее 35% составляют женщины (т. е. не менее 3 тренингов с участием не менее 10 экспертов), а также оценка экспертов (на основе рамок) и поддержать аккредитацию не менее 15 экспертов 

Результат: Программа тренинга, список участников, сертификаты выданы участникам (не менее 30 экспертов)
	40 неделя после подписания договора



	Общий результат по этапу VI
	Подготовлен отчет (6) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	41 неделя со дня подписания договора  

	VII
	34
	Оказать содействие в проведении 2-го годового цикла Казахстанского акселератора GCIP (каждый год около 20–25 полуфиналистов и 5–8 финалистов, выбранных из числа не менее 50 претендентов), включая 4-дневную Национальную академию GCIP.

Результат: Программа мероприятия, список участников
	42–52 неделя после подписания договора



	
	35
	Оказано содействие финансовому консультанту в предоставлении поддержки предприятиям пост-акселератора GCIP Kazakhstan (всего 15–25) в доступе к дополнительным источникам финансирования, выходе на рынок, выявлении сетевых возможностей, решении технических и административных вопросов, доступе к ИТ-услугам и постановке на налоговый учет

Результат:
	52 неделя после подписания договора



	
	36
	Участие в 3-м заседании Комитета по управлению проектом. Презентованы годовые результаты проекта по прогрессу в части проведенной акселерации 

Результат: Отчет об участии в заседании, включая выступление с презентацией
	52 неделя после подписания договора



	
	37
	Оказано содействие в отборе и номинировании 5–10 казахстанских выпускников GCIP для участия в Глобальном акселераторе GCIP и оказать поддержку в подготовке выступлений и презентаций

Результат:
	53–54 неделя после подписания договора

	
	38
	Оказать содействие финансовому консультанту в организации и проведении национального мероприятия по содействию инвестициям (Investor Connect) для выпускников GCIP Kazakhstan (не менее 2 мероприятий после каждого цикла)

Результат: Программа мероприятия, список участников
	55–56 неделя после подписания договора

	Общий результат по этапу VII
	Подготовлен отчет (7) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	57 неделя со дня подписания договора  

	VIII
	39
	Обеспечить проверку технологий, разработки продуктов и поддержки испытательных центров для предприятий с высоким потенциалом воздействия (не менее 15)

Результат: Подготовлен предварительный анализ 3 технологий
	58 неделя после подписания договора

	
	40
	Оказать содействие национальному финансовому консультанту в организации и проведению мероприятию местным финансовым организациям

Результат: Программа мероприятия, список участников
	60 неделя после подписания договора

	
	41
	Оказана поддержка в проведении ежегодного Национального форума GCIP (Астана): выступления и презентация

Результат: краткий обзор по мероприятию, презентация по итогам форума, программа, список участников
	59 неделя после подписания договора

	
	42
	Подготовка разделов касательно стартапов, работы с менторами к годовому отчету по проекту, включая риски

Результат: Разделы к Годовому отчету за 2024 год по проекту направлен в МЭПР и ЮНИДО. Ключевые результаты по проекту вошли в отчет МЦЗТИП.
	60 неделя после подписания договора

	
	43
	Участие в 4-м заседании Комитета по управлению проектом. Презентованы годовые результаты проекта по прогрессу в части проведенной акселерации 

Результат: Отчет об участии в заседании, включая выступление с презентацией
	61 неделя после подписания договора

	
	41
	Провести соответствующие рабочие совещания/семинары для соответствующих заинтересованных сторон и включить 90–105 казахстанских предпринимателей GCIP в базу данных для глобальной сети взаимодействия

Результат: Казахстанские предприниматели (100) включены в базу данных для глобальной сети взаимодействия
	62–63 неделя после подписания договора



	Общий результат по этапу VIII
	Подготовлен отчет (8) об оказанных услугах (акт оказанных услуг), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	64 неделя со дня подписания договора  

	В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.



	V. Требуемые навыки

	Корпоративные требования

· Демонстрация приверженности ценностям МЦЗТИП и этическим стандартам

· Продвижение видения, миссии и стратегических целей МЦЗТИП

· Демонстрировать культурную, гендерную, религиозную, расовую и национальную чувствительность и адаптивность

· Защищать всех сотрудников от всех типов фаворитизма 

Управление и лидерство

· Построение прочных отношений с заинтересованными сторонами, фокусируется на воздействие и результат и положительно реагирует на обратную связь.

· Последовательный подход к оказанию услуг, с позитивным и конструктивным решением.

· Демонстрирует открытость к изменениям и способность управлять в сложных ситуациях.

· Эффективно взаимодейсвтует с командой, и показывает навыки разрешения конфликтов

· Предоставляет расписание мероприятий для обеспечения оптимального использования времени и ресурсов, мониторинг работы и других целей и корректирует отклонения от курса.

Координация и коммуникативные способности 

· Отличные навыки координации для содействия в развитии регионального и межведомственного сотрудничества

· Возможность создавать и поддерживать эффективные партнерские отношения с участниками проекта, агентствами ООН, быть коммуникативным в различных избирательных кругах.  

· Демонстрирует отличные устные и письменные коммуникативные навыки.

Профессионализм

· Имеет передовой опыт в своей функциональной сфере, способен проводить широкий спектр специализированных работ, связанных с наращиванием потенциала и продвижению к росту стартпов и МСБ в области инновационных и экологически чистых технологиях.

· Имеет передовой опыт в своей функциональной сфере, обладает знаниями и навыками работы по пре-акселерации, акселерации, пост-акселерации.

· Добросовестно и эффективно выполняет обязательства для достижения результатов

· Предоставляет постоянное техническое и программное консультирование по вопросам продвижения инноваций в области чистых технологий; 

· Обеспечивает соблюдение гендерной политики в проекте 

Решение проблем

· Имеет способность выявлять проблемные факторы, собирать исчерпывающую информацию о сложных задачах или ситуациях, оценить и определить ключевые вопросы и решить проблемы.

· Анализирует и изучает мероприятия по реализации проекта и предоставляет рекомендации для обеспечения поддержания качества и соответствия нынешней и будущей ситуации в стране.

Управление знаниями и обучение

· Возможность синтезировать уроки и выбрать лучшую практику в продвижении инноваций в области чистых технологий

· Обмен знаниями и опытом и вклады в достижение целей проекта

· Активно работает в области личного обучения и развития, применяет вновь

приобретенные навыки.


	VI. Квалификационные требования

	Образование:
	Высшее образование в области инженерии/окружающей среды/естественных наук/менеджмента.

	Опыт работы:
	· Не менее пяти (5) лет профессионального опыта в реализации инновационных проектов, предпочтительно в области экологии, зеленой экономики, развития зеленых технологий, изменения климата.
· Опыт методического консультирования и/или подготовки и проведения тренингов в области развития стартапов не менее 3-х лет.  

· Опыт работы по обучению менторов и наращивания потенциала и роста в бизнесе стартапов не менее 3-х лет.

· Опыт работы в подготовке аналитических отчетов, информационных справок, стратегических документов, отчетов

· Приветствуются Знания в области экологически чистых технологий, обучающих программах, и управления проектами;

· Приветствуются опыт в подготовке, организации и проведении форумов, семинаров, тренингов

· Приветствуются опыт работы в реализации грантовых проектов

· Отличные навыки коммуникации и отличные навыки презентации;

· Понимание гендерных аспектов
· Уверенный пользователь ПК.

	Языковые требования:
	Казахский, русский, английский
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